

入札（見積り合わせ）結果調書

令和2年7月29日 執行

工 事 番 号	白教工第3号	工 期	令和2年7月29日 ～ 令和2年12月18日
施 行 箇 所	白川町 黒川 地内	工 種	18. 防水
工 事 名	黒川小学校防水改修工事		
予 定 価 格	14,278,000 円	比 較 価 格	12,980,000 円
商号又は名称 代表者名	1回目 9:30 AM 落札	2回目	
丸ス産業（株） 藤井 紳二	¥ 12,300,000 円	¥ 円	
大脇建設（株） 大脇 健太郎	¥ 12,800,000 円	¥ 円	
（株）ニシノ 安江 孝文	¥ 12,900,000 円	¥ 円	
（株）ヤマグチ建設 山口 清季	¥ 12,850,000 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
結 果	上記入札（見積り合わせ）の結果、 請負金額 ¥ 13,530,000 円（内消費税額 ¥ 1,230,000 円）で 丸ス産業（株） 代表取締役 藤井 紳二 と契約します。		
備 考	指名競争入札（一般競争に不適）		

入札（見積り合わせ）結果調書

令和2年7月29日 執行

工 事 番 号	白農工第6号	工 期	令和2年7月29日 ~ 令和2年12月4日
施 行 箇 所	白川町 黒川 地内	工 種	1. 土木一式
工 事 名	県単林道開設等事業 林道加茂東線改良工事		
予 定 価 格	11,330,000 円	比 較 価 格	10,300,000 円
商号又は名称 代表者名	1回目 9:30 AM 落札	2回目	
丸ス産業（株） 藤井 紳二	¥ 10,250,000 円	¥ 円	
大脇建設（株） 大脇 健太郎	¥ 10,200,000 円	¥ 円	
（株）ニシノ 安江 孝文	¥ 10,280,000 円	¥ 円	
（株）安江土建 安江 廣男	¥ 10,050,000 円	¥ 円	
（株）ヤマグチ建設 山口 清季	¥ 10,200,000 円	¥ 円	
安田建設（株） 田口 良一	¥ 10,100,000 円	¥ 円	
谷端建設（株） 谷端 克久	落札 ¥ 9,900,000 円	¥ 円	
（株）林建設 藤井 重治	¥ 10,180,000 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
結 果	上記入札（見積り合わせ）の結果、 請負金額 ¥ 10,890,000 円（内消費税額 ¥ 990,000 円）で 谷端建設（株） 代表取締役 谷端 克久 と契約します。		
備 考	希望型指名競争入札		

入札（見積り合わせ）結果調書

令和2年7月29日 執行

工 事 番 号	白建工第9号	工 期	令和2年7月29日 ~ 令和3年1月20日
施 行 箇 所	白川町 黒川 地内	工 種	1. 土木一式
工 事 名	町道小畑二枚越線改良工事		
予 定 価 格	18,370,000 円	比 較 価 格	16,700,000 円
商号又は名称 代表者名	1回目 9:30 AM 落札	2回目	
丸ス産業（株） 藤井 紳二	¥ 16,450,000 円	¥ 円	
大脇建設（株） 大脇 健太郎	¥ 16,500,000 円	¥ 円	
（株）ニシノ 安江 孝文	¥ 16,600,000 円	¥ 円	
（株）安江土建 安江 廣男	¥ 16,000,000 円	¥ 円	
（株）ヤマグチ建設 山口 清季	¥ 16,530,000 円	¥ 円	
安田建設（株） 田口 良一	¥ 16,370,000 円	¥ 円	
谷端建設（株） 谷端 克久	¥ 16,200,000 円	¥ 円	
（株）林建設 藤井 重治	¥ 16,500,000 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
	¥ 円	¥ 円	
結 果	上記入札（見積り合わせ）の結果、 請負金額 ¥ 17,600,000 円（内消費税額 ¥ 1,600,000 円）で （株）安江土建 代表取締役 安江 廣男 と契約します。		
備 考			