

令和8年度 設計・コンサルタント業務の発注見通し一覧

| 事業名 | 業務名 | 業務種別 | 業務場所 | 業務期間 | 業務概要 | 入札方法 | 入札予定時期 |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|--|--------|--------|
| 森林整備促進事業 | 上佐見・下佐見・黒川地区山林境界確定測量業務 | 測量 | 町内 | 約10か月 | 境界確定 A=264ha | 指名競争入札 | 第1四半期 |
| 町単林道整備事業 | 林道加茂東線、白北線測量設計業務 | 測量・設計 | 黒川ほか | 約6か月 | 林道施設測量設計（法面、排水、路面） | 指名競争入札 | 第2四半期 |
| 社会資本整備総合交付金事業 | 町道土質調査業務 | 調査 | 黒川 | 約2か月 | CBR試験 | 指名競争入札 | 第1四半期 |
| 社会資本整備総合交付金事業 | 町道和泉広野線改良工事設計業務 | 測量・設計 | 和泉 | 約6か月 | 改良工事測量設計 | 指名競争入札 | 第1四半期 |
| 社会資本整備総合交付金事業 （道路メンテナンス事業） | 橋梁点検業務 | 調査 | 町内 | 約9か月 | 橋梁点検 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 社会資本整備総合交付金事業 （道路メンテナンス事業） | 中落橋・向山橋撤去設計業務 | 測量・設計 | 下佐見ほか | 約7か月 | 橋梁撤去測量設計 | 指名競争入札 | 第1四半期 |
| 町単独道路防災事業 | 町道小原線防災予備設計業務 | 測量・設計 | 河岐 | 約6か月 | 防災工事測量設計（概略） | 指名競争入札 | 第2四半期 |
| 赤川簡易水道 | 日向配水池施設改良工事重点監理業務 | 工事監理 | 赤河 | 約12か月 | 監理業務 N=1式 | 随意契約 | 第2四半期 |
| 赤川簡易水道 | 切井浄水場改良工事詳細設計業務 | 測量・設計 | 切井 | 約10か月 | 沈砂池及び原水汲み上げポンプ 電機機械更新詳細設計 N=1式 | 指名競争入札 | 第1四半期 |
| 飛騨川流域簡易水道 | 鷺原地内配水管布設替工事重点管理業務 | 工事監理 | 坂ノ東 | 約12か月 | 監理業務 N=1式 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 飛騨川流域簡易水道 | 飛騨川簡水地下油井～葛牧間配水管布設替詳細設計業務 | 測量・設計 | 河東ほか | 約10か月 | 配水管布設替詳細設計 L=4km | 指名競争入札 | 第1四半期 |
| 地籍調査事業 | 下佐見Ⅱ地区地籍調査業務 | 測量 | 下佐見 | 約11か月 | 素図作成ほか | 指名競争入札 | 第1四半期 |
| 地籍調査事業 | 上佐見地区地籍調査業務 | 測量 | 上佐見 | 約11か月 | 細部図根測量、一筆地測量、地籍図原 図作成、地籍測定、地籍簿(案)作成 | 指名競争入札 | 第1四半期 |

令和8年度 設計・コンサルタント業務の発注見通し一覧

| 事業名 | 業務名 | 業務種別 | 業務場所 | 業務期間 | 業務概要 | 入札方法 | 入札予定時期 |
|---------------|---------------------------|------|------|------|------------------|--------|--------|
| 地籍調査事業 | 白山飛保地区地籍調査業務 | 測量 | 白山 | 約8か月 | 素図作成ほか | 指名競争入札 | 第2四半期 |
| 小・中学校一貫教育推進事業 | 白川中学校屋内運動場空調設置・断熱改修工事設計業務 | 設計 | 河岐 | 約7か月 | 空調設置・断熱改修工事の設計 | 随意契約 | 第1四半期 |
| 小・中学校一貫教育推進事業 | 白川・蘇原小学校および白川中学校教材備品運搬等業務 | 作業委託 | 河岐 | 約9か月 | 新校舎建設に伴う教材備品等の運搬 | プロポーザル | 第2四半期 |