

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年5月11日 執行

|                    |  |      |                        |
|--------------------|--|------|------------------------|
| 工事番号               | 白教工第1号   | 工期   | 令和3年5月11日 ~ 令和3年10月29日 |
| 施行箇所               | 白川町 河岐 地内  | 工種   | 8. 電気                  |
| 工事名                | 高圧受電設備改修工事   |      |                        |
| 予定価格               | 5,060,000 円  | 比較価格 | 4,600,000 円            |
| 商号又は名称<br>代表者名     | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目  |                        |
| 伊東電設（株）<br>榑間 正道   | ¥ 4,370,000 円  | ¥ 円  |                        |
| （有）細江電気商会<br>細江 敏史 | ¥ 4,400,000 円  | ¥ 円  |                        |
| （有）黒川電気商会<br>藤井 大輔 | ¥ 4,450,000 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
| 結 果                | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 4,807,000 円（内消費税額 ¥ 437,000 円）で<br>伊東電設（株） 代表取締役 榑間 正道<br>と契約します。 |      |                        |
| 備 考                | 指名競争入札（一般競争に不適）  |      |                        |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年5月11日 執行

|                    |  |      |                       |
|--------------------|--|------|-----------------------|
| 工事番号               | 白教工第3号   | 工期   | 令和3年5月11日 ~ 令和3年9月30日 |
| 施行箇所               | 白川町 河岐 地内  | 工種   | 8. 電気                 |
| 工事名                | 大野台パーク体育館照明LED化工事  |      |                       |
| 予定価格               | 2,684,000 円  | 比較価格 | 2,440,000 円           |
| 商号又は名称<br>代表者名     | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目  |                       |
| 伊東電設（株）<br>榑間 正道   | ¥ 2,300,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （有）細江電気商会<br>細江 敏史 | ¥ 2,350,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （有）黒川電気商会<br>藤井 大輔 | ¥ 2,400,000 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
| 結 果                | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 2,530,000 円（内消費税額 ¥ 230,000 円）で<br>伊東電設（株） 代表取締役 榑間 正道<br>と契約します。 |      |                       |
| 備 考                | 指名競争入札（一般競争に不適）  |      |                       |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年5月28日 執行

|                      |  |      |                       |
|----------------------|--|------|-----------------------|
| 工事番号                 | 白建工第1号   | 工期   | 令和3年5月28日 ~ 令和3年8月20日 |
| 施行箇所                 | 白川町 白山 地内  | 工種   | 1. 土木一式               |
| 工事名                  | 町道見代口使用者見線排水整備工事   |      |                       |
| 予定価格                 | 1,892,000 円  | 比較価格 | 1,720,000 円           |
| 商号又は名称<br>代表者名       | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目  |                       |
| 丸ス建設（株）<br>鈴村 桂司     | ¥ 1,690,000 円  | ¥ 円  |                       |
| 安田建設（株）<br>田口 絢      | ¥ 1,634,000 円  | ¥ 円  |                       |
| 谷端建設（株）<br>谷端 克久     | ¥ 1,710,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （株）林建設<br>藤井 重治      | ¥ 1,700,000 円  | ¥ 円  |                       |
| 東部建設（株）<br>安江 建一     | ¥ 1,719,800 円  | ¥ 円  |                       |
| 白川産業（株）<br>上野 英敏     | ¥ 1,690,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （株）フジイ設備<br>藤井 卓也    | ¥ 1,710,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （株）グリーンスペース<br>荒川 裕哉 | 落札<br>¥ 1,582,400 円  | ¥ 円  |                       |
|                      | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                      | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                      | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                      | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
| 結果                   | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 1,740,640 円（内消費税額 ¥ 158,240 円）で<br>（株）グリーンスペース 代表取締役 荒川 裕哉<br>と契約します。 |      |                       |
| 備考                   | 希望型指名競争入札  |      |                       |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年5月14日 執行

|                     |  |      |                       |
|---------------------|--|------|-----------------------|
| 工事番号                | 白教工第5号   | 工期   | 令和3年5月14日 ~ 令和3年8月31日 |
| 施行箇所                | 白川町 三川 地内  | 工種   | 8. 電気                 |
| 工事名                 | 給食センター運営事業<br>給食センター洗浄室空調設備等設置工事   |      |                       |
| 予定価格                | 3,410,000 円  | 比較価格 | 3,100,000 円           |
| 商号又は名称<br>代表者名      | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目  |                       |
| 伊東電設（株）<br>榎間 正道    | ¥ 2,950,000 円  | ¥ 円  |                       |
| (有) 細江電気商会<br>細江 敏史 | ¥ 3,050,000 円  | ¥ 円  |                       |
| (有) 黒川電気商会<br>藤井 大輔 | ¥ 3,030,000 円  | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
| 結果                  | 上記入札(見積り合わせ)の結果、<br>請負金額 ¥ 3,245,000 円 (内消費税額 ¥ 295,000 円) で<br>伊東電設（株） 代表取締役 榎間 正道<br>と契約します。 |      |                       |
| 備考                  | 指名競争入札（一般競争に不適）  |      |                       |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年5月28日 執行

|                    |  |         |                        |   |
|--------------------|--|---------|------------------------|---|
| 工 事 番 号            | 白農工第1号   | 工 期     | 令和3年5月28日 ~ 令和3年11月30日 |   |
| 施 行 箇 所            | 白川町 中川 地内  | 工 種     | 1. 土木一式                |   |
| 工 事 名              | 農山漁村地域整備交付金事業<br>林道白北線改良工事   |         |                        |   |
| 予 定 価 格            | 12,650,000 円   | 比 較 価 格 | 11,500,000 円           |   |
| 商号又は名称<br>代表者名     | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目     |                        |   |
| 大脇建設（株）<br>大脇 健太郎  | ¥ 10,950,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| （株）ニシノ<br>安江 孝文    | ¥ 11,180,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| （株）安江土建<br>安江 廣男   | ¥ 11,330,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| （株）ヤマグチ建設<br>山口 清季 | ¥ 11,400,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| 丸ス建設（株）<br>鈴村 桂司   | ¥ 11,350,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| 安田建設（株）<br>田口 絢    | ¥ 11,385,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| 谷端建設（株）<br>谷端 克久   | ¥ 11,430,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| （有）土井土木<br>土井 清仁   | ¥ 11,270,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| （株）林建設<br>藤井 重治    | ¥ 11,380,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| （株）富士屋商店<br>今井 英美  | ¥ 11,400,000 円   | ¥       | 円                      |   |
| （株）フジイ設備<br>藤井 卓也  | ¥ 11,490,000 円   | ¥       | 円                      |   |
|                    | ¥  | 円       | ¥                      | 円 |
| 結 果                | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 12,045,000 円（内消費税額 ¥ 1,095,000 円）で<br>大脇建設（株） 代表取締役 大脇 健太郎<br>と契約します。 |         |                        |   |
| 備 考                | 希望型指名競争入札  |         |                        |   |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年6月23日 執行

|                    |   |      |                       |
|--------------------|---|------|-----------------------|
| 工事番号               | 白建工第4号  | 工期   | 令和3年6月23日 ~ 令和3年9月30日 |
| 施行箇所               | 白川町 上佐見 地内  | 工種   | 1. 土木一式               |
| 工事名                | 町道有本西ヶ洞線排水施設改良工事  |      |                       |
| 予定価格               | 3,476,000 円   | 比較価格 | 3,160,000 円           |
| 商号又は名称<br>代表者名     | 1回目<br>11:00 AM<br>落札   | 2回目  |                       |
| 大脇建設（株）<br>大脇 健太郎  | ¥ 3,130,000 円   | ¥ 円  |                       |
| （株）ヤマグチ建設<br>山口 清季 | ¥ 3,130,000 円   | ¥ 円  |                       |
| 丸ス建設（株）<br>鈴村 桂司   | ¥ 3,150,000 円   | ¥ 円  |                       |
| 安田建設（株）<br>田口 絢    | 落札<br>¥ 3,002,000 円   | ¥ 円  |                       |
| 谷端建設（株）<br>谷端 克久   | ¥ 3,150,000 円   | ¥ 円  |                       |
| 東部建設（株）<br>安江 建一   | ¥ 3,128,000 円   | ¥ 円  |                       |
| （株）富士屋商店<br>今井 英美  | ¥ 3,120,000 円   | ¥ 円  |                       |
| （株）フジイ設備<br>藤井 卓也  | ¥ 3,120,000 円   | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円   | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円   | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円   | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円   | ¥ 円  |                       |
| 結果                 | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 3,302,200 円（内消費税額 ¥ 300,200 円）で<br>安田建設（株） 代表取締役 田口 絢<br>と契約します。 |      |                       |
| 備考                 | 希望型指名競争入札   |      |                       |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年6月25日 執行

|                    |  |      |                        |
|--------------------|--|------|------------------------|
| 工事番号               | 白教工第6号   | 工期   | 令和3年6月25日 ~ 令和3年11月30日 |
| 施行箇所               | 白川町 町内 地内  | 工種   | 8. 電気                  |
| 工事名                | 中学校維持管理事業<br>白川中学校・黒川中学校体育館LED照明改修工事   |      |                        |
| 予定価格               | 6,160,000 円  | 比較価格 | 5,600,000 円            |
| 商号又は名称<br>代表者名     | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目  |                        |
| 伊東電設（株）<br>榑間 正道   | ¥ 5,470,000 円  | ¥ 円  |                        |
| （有）細江電気商会<br>細江 敏史 | ¥ 5,500,000 円  | ¥ 円  |                        |
| （有）黒川電気商会<br>藤井 大輔 | ¥ 5,550,000 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                        |
| 結果                 | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 6,017,000 円（内消費税額 ¥ 547,000 円）で<br>伊東電設（株） 代表取締役 榑間 正道<br>と契約します。 |      |                        |
| 備考                 | 指名競争入札（一般競争に不適）  |      |                        |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年6月25日 執行

|                     |  |         |                        |
|---------------------|--|---------|------------------------|
| 工 事 番 号             | 白教工第7号   | 工 期     | 令和3年6月25日 ~ 令和3年11月30日 |
| 施 行 箇 所             | 白川町 町内 地内  | 工 種     | 8. 電気                  |
| 工 事 名               | 小学校維持管理事業<br>白川小学校・蘇原小学校体育館LED照明改修工事   |         |                        |
| 予 定 価 格             | 4,290,000 円  | 比 較 価 格 | 3,900,000 円            |
| 商号又は名称<br>代表者名      | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目     |                        |
| 伊東電設（株）<br>榊間 正道    | ¥ 3,800,000 円  | ¥ 円     |                        |
| (有) 細江電気商会<br>細江 敏史 | ¥ 3,870,000 円  | ¥ 円     |                        |
| (有) 黒川電気商会<br>藤井 大輔 | ¥ 3,840,000 円  | ¥ 円     |                        |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円     |                        |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円     |                        |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円     |                        |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円     |                        |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円     |                        |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円     |                        |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円     |                        |
|                     | ¥ 円  | ¥ 円     |                        |
| 結 果                 | 上記入札(見積り合わせ)の結果、<br>請負金額 ¥ 4,180,000 円 (内消費税額 ¥ 380,000 円) で<br>伊東電設（株） 代表取締役 榊間 正道<br>と契約します。 |         |                        |
| 備 考                 | 指名競争入札（一般競争に不適）  |         |                        |



# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年6月28日 執行

|                    |  |      |                       |
|--------------------|--|------|-----------------------|
| 工事番号               | 白建工第3号   | 工期   | 令和3年6月28日 ~ 令和3年9月30日 |
| 施行箇所               | 白川町 町内 地内  | 工種   | 1. 土木一式               |
| 工事名                | 町道山寄線外防護柵設置工事  |      |                       |
| 予定価格               | 2,288,000 円  | 比較価格 | 2,080,000 円           |
| 商号又は名称<br>代表者名     | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目  |                       |
| 大脇建設（株）<br>大脇 健太郎  | ¥ 2,070,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （株）ヤマグチ建設<br>山口 清季 | 落札<br>¥ 1,990,000 円  | ¥ 円  |                       |
| 丸ス建設（株）<br>鈴木 桂司   | ¥ 2,040,000 円  | ¥ 円  |                       |
| 安田建設（株）<br>田口 絢    | ¥ 2,065,000 円  | ¥ 円  |                       |
| 谷端建設（株）<br>谷端 克久   | ¥ 2,067,000 円  | ¥ 円  |                       |
| 東部建設（株）<br>安江 建一   | ¥ 2,068,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （有）土井土木<br>土井 清仁   | ¥ 2,040,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （株）富士屋商店<br>今井 英美  | ¥ 2,060,000 円  | ¥ 円  |                       |
| （株）フジイ設備<br>藤井 卓也  | ¥ 2,070,000 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                       |
| 結果                 | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 2,189,000 円（内消費税額 ¥ 199,000 円）で<br>（株）ヤマグチ建設 代表取締役 山口 清季<br>と契約します。 |      |                       |
| 備考                 |  |      |                       |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年7月6日 執行

|                     |   |      |                       |
|---------------------|---|------|-----------------------|
| 工事番号                | 白農工第2号  | 工期   | 令和3年7月6日 ~ 令和3年10月29日 |
| 施行箇所                | 白川町 中川 地内   | 工種   | 1. 土木一式               |
| 工事名                 | 県単林道開設等事業<br>林道黒川中川2線改良工事   |      |                       |
| 予定価格                | 4,180,000 円   | 比較価格 | 3,800,000 円           |
| 商号又は名称<br>代表者名      | 1回目<br>11:00 AM<br>落札   | 2回目  |                       |
| 大脇建設(株)<br>大脇 健太郎   | ¥ 3,610,000 円   | ¥ 円  |                       |
| (株) ニシノ<br>安江 孝文    | ¥ 3,690,000 円   | ¥ 円  |                       |
| (株) 安江土建<br>安江 廣男   | ¥ 3,755,000 円   | ¥ 円  |                       |
| (株) ヤマガチ建設<br>山口 清季 | ¥ 3,770,000 円   | ¥ 円  |                       |
| 丸ス建設(株)<br>鈴木 桂司    | ¥ 3,720,000 円   | ¥ 円  |                       |
| 安田建設(株)<br>田口 絢     | ¥ 3,762,000 円   | ¥ 円  |                       |
| 谷端建設(株)<br>谷端 克久    | ¥ 3,770,000 円   | ¥ 円  |                       |
| (株) 林建設<br>藤井 重治    | ¥ 3,730,000 円   | ¥ 円  |                       |
| (株) 富士屋商店<br>今井 英美  | ¥ 3,760,000 円   | ¥ 円  |                       |
| (株) フジイ設備<br>藤井 卓也  | ¥ 3,750,000 円   | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円   | ¥ 円  |                       |
|                     | ¥ 円   | ¥ 円  |                       |
| 結果                  | 上記入札(見積り合わせ)の結果、<br>請負金額 ¥ 3,971,000 円 (内消費税額 ¥ 361,000 円) で<br>大脇建設(株) 代表取締役 大脇 健太郎<br>と契約します。 |      |                       |
| 備考                  | 希望型指名競争入札   |      |                       |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年7月6日 執行

|                    |  |         |                      |
|--------------------|--|---------|----------------------|
| 工 事 番 号            | 白建工第5号   | 工 期     | 令和3年7月6日 ~ 令和3年11月5日 |
| 施 行 箇 所            | 白川町 黒川 地内  | 工 種     | 1. 土木一式              |
| 工 事 名              | 町道小畑二枚越線改良工事   |         |                      |
| 予 定 価 格            | 7,040,000 円  | 比 較 価 格 | 6,400,000 円          |
| 商号又は名称<br>代表者名     | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目     |                      |
| 大脇建設（株）<br>大脇 健太郎  | ¥ 6,330,000 円  | ¥ 円     |                      |
| （株）ニシノ<br>安江 孝文    | ¥ 6,350,000 円  | ¥ 円     |                      |
| （株）安江土建<br>安江 廣男   | 落札<br>¥ 6,100,000 円  | ¥ 円     |                      |
| （株）ヤマグチ建設<br>山口 清季 | ¥ 6,340,000 円  | ¥ 円     |                      |
| 丸ス建設（株）<br>鈴木 桂司   | ¥ 6,290,000 円  | ¥ 円     |                      |
| 安田建設（株）<br>田口 絢    | ¥ 6,350,000 円  | ¥ 円     |                      |
| 谷端建設（株）<br>谷端 克久   | ¥ 6,310,000 円  | ¥ 円     |                      |
| （株）林建設<br>藤井 重治    | ¥ 6,280,000 円  | ¥ 円     |                      |
| （株）富士屋商店<br>今井 英美  | ¥ 6,350,000 円  | ¥ 円     |                      |
| （株）フジイ設備<br>藤井 卓也  | ¥ 6,300,000 円  | ¥ 円     |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円     |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円     |                      |
| 結 果                | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 6,710,000 円（内消費税額 ¥ 610,000 円）で<br>（株）安江土建 代表取締役 安江 廣男<br>と契約します。 |         |                      |
| 備 考                |  |         |                      |

# 入札（見積り合わせ）結果調書

令和3年7月6日 執行

|                    |  |      |                      |
|--------------------|--|------|----------------------|
| 工事番号               | 白保工第1号   | 工期   | 令和3年7月6日 ~ 令和3年9月30日 |
| 施行箇所               | 白川町 下佐見 地内   | 工種   | 9. 管                 |
| 工事名                | 佐見デイサービスセンター空調設備改修工事   |      |                      |
| 予定価格               | 4,818,000 円  | 比較価格 | 4,380,000 円          |
| 商号又は名称<br>代表者名     | 1回目<br>11:00 AM<br>落札  | 2回目  |                      |
| 伊東電設（株）<br>榎間 正道   | ¥ 4,330,000 円  | ¥ 円  |                      |
| （有）細江電気商会<br>細江 敏史 | ¥ 4,200,000 円  | ¥ 円  |                      |
| （有）黒川電気商会<br>藤井 大輔 | ¥ 4,330,000 円  | ¥ 円  |                      |
| 藤井電気工業（株）<br>藤井 一司 | ¥ 4,310,000 円  | ¥ 円  |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                      |
|                    | ¥ 円  | ¥ 円  |                      |
| 結果                 | 上記入札（見積り合わせ）の結果、<br>請負金額 ¥ 4,620,000 円（内消費税額 ¥ 420,000 円）で<br>（有）細江電気商会 代表取締役 細江 敏史<br>と契約します。 |      |                      |
| 備考                 | 指名競争入札（一般競争に不適）  |      |                      |